



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 45 - *FI* /2017.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2016. augusztus 16-i** rendkívüli ülésére

Tárgy: Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodaépületek felújítása építés-kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Melléklet: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

A 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazást kell alkalmazni.

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodaépületek felújítása építés-kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás 2017. augusztus 1-én indult az alábbi cégek ajánlattételre felhívásával:

- **GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.**
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.
- **Generál Centrál Kft.**
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.
- **Patina Építő Zrt.**
2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A.
- **Schön-Bau Kft.**
2376 Hernád, Váradi u. 1.
- **MizseBau Építő Kft.**
6050 Lajosmizse, Kossuth L. u. 162.

Az ajánlattételi határidő 2017. augusztus 8. 14:30 órakor járt le, az alábbi ajánlatok érkeztek:

1.) számú ajánlat:

Ajánlatevő neve	Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely címe	6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.

Szempon t megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	115 851 289 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	36 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 0,5 %

Az ajánlatadásnál alkalmazott rezsiorádij: 2870 Ft.

2.) számú ajánlat:

Ajánlatevő neve	GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely címe	6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.

Szempon t megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	103 476 355 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	72 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 1 %-a

Az ajánlatadásnál alkalmazott rezsiorádij: 2 870 Ft.

3.) számú ajánlat:

Ajánlatevő neve	Patina Építő Zrt.
Székhely címe	2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a.

Szempon t megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	109 358 207 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	48 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a

Az ajánlatadásnál alkalmazott rezsiorádij: 2 870 Ft.

Az ajánlatok bírálata alapján valamennyi ajánlat érvényes.

A becsült érték és a rendelkezésre álló fedezet 105 000 000 Ft + ÁFA.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt pontozás alapján javasolt az eljárást eredményessé, a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatát az eljárás nyertesévé nyilvánítani.

Határozati javaslat

..../2017. (VIII.16.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodaépületek felújítása építés-kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg:

1. az eljárás eredményes.

2. az érvényes ajánlatok:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):	
1.) számú ajánlat:	
Ajánlattevő neve	Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely címe	6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.
Szempont megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	115 851 289 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	36 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 0,5 %
2.) számú ajánlat:	
Ajánlattevő neve	GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely címe	6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
Szempont megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	103 476 355 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	72 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 1 %-a
3.) számú ajánlat:	
Ajánlattevő neve	Patina Építő Zrt.
Székhely címe	2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a.
Szempont megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	109 358 207 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	48 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a

3. a nyertes ajánlat:

4. Ajánlattevő neve	GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely címe	6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
Szempont megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	103 476 355 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	72 hónap

Késedelmi kötbér mértéke

a nettó vállalkozási díj 1 %-a

Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.

4. felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési moratóriumot követően a közbeszerzési szerződés megkötésére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Alsónémedi, 2017. augusztus 14.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző




Vincze József
polgármester

Tárgy:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő

Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodák felújítása építés-kivitelezés

tárgyú közbeszerzési eljárása

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

AK00197

Fő út 58.

2351 Alsónémedi

MAGYARORSZÁG

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodák felújítása építés-kivitelezés

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodák felújítása építés-kivitelezés.

Alsónémedi, Rákóczi utca 20. alatti óvoda esetében:

Meglévő állapot ismertetése:

Az épület Alsónémedi belterületén található. A nagyközség délnyugati oldalán Haraszi út és a Rákóczi utca kereszteződésében aszfaltos közútról közelíthető meg. Összetett alaprajzi formájú, tetőszerkezete is összetett kontyvetős, befoglaló mérete 15,80 m x 33,54 m. A beépítési módnak megfelelően szabadon álló épületként épült. A felújítandó létesítmény körülbelül 330 m²-es hasznos alapterületen, és tartozik hozzá egy kis fedett bejárati belépő, egy nagyobb kb 66,00 m² fedett tér és az épület alatt kb 45,00 m² pince rész fedett lejáróval. Épületszerkezeti falazott hőszigetetlen magastetős épület.

Meglévő épületszerkezetek:

- A felmenő teherhordó szerkezetek égetett kerámia falazóblokk (kisméretű tömör téglá)
- A földem, borított gerendás fafödém
- Az épület magastetős, fedélszéke fa ácsszerkezetes.
- A homlokzatképzés: színezett nemesvakolat.

Szükséges felújítási munkák:

A megrendelő már elnyert pályázati támogatás keretein belül elvégezteti az épület homlokzati- és padlásfödém hőszigetelését, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét, napelem telepítését az épületen. Jelen műszaki leírás az ezen munkákon kívül szükséges és felmerült egyéb felújítási munkák elvégzését részletezi.

1. Tetőhéjzat csere munkáinak műszaki tartalma:

- meglévő teljes tetőfelületről a héjzat és lécezés bontása, új tetőfólia, lécezés, cserepezés elkészítése Creaton Róna natúr színű cseréppel és szükséges kiegészítőkkal
- összes eresz-, homlok- és oromdeszka bontása, új deszkázatok készítése
- külső új fa felületek lazúrozása
- használaton kívüli kémények bontása
- tetőfedéshez kapcsolódó bádogos szerkezetek cseréje új színes horganyzott elemekre

2. Fedett szín és pincelejáró előtető felújítás műszaki tartalma:

- hullámlemez, polikarbonát fedés bontása
- fa szerkezetű szín (66,0 m²) és előtető (14,40 m²) tartószerkezetek felújítása, felületkezeléssel
- korcolt fedés készítése a tetőfelületeken, alulról látszó lambéria burkolat kialakításával
- új színes horganyzott bádogos szerkezetek építése
- polikarbonát bevilágító sáv készítése 1 méteres sávban az épület hosszában, az udvari fedett színnél
- meglévő kis faház (tároló) csiszolása és felületkezelése

3. Belső munkák műszaki tartalma az alábbi helyiséglista alapján:

-konyha részeken csak nyílászáró csere készül

F01 Előtér -tisztasági festés,

-oldalfal burkolat csere az olajlábazat helyett is oldalfal burkolás,

-nyílászáró csere 90/200, 125/205

-homlokzati nyíl.csere 135/210

-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m

F02 Közlekedő -tisztasági festés,

-homlokzati nyíl.csere 190/140

-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m

F03 Előtér -homlokzati és belső nyílászáró csere

F04 Fehér mosogató -homlokzati és belső nyílászáró csere

F05 Melegítő konyha -homlokzati és belső nyílászáró csere

F06 Átadó -belső nyílászáró csere

F07 Fekete mosogató -homlokzati és belső nyílászáró csere

F08 Előtér -homlokzati és belső nyílászáró csere

F09 Zöldségtároló -homlokzati nyílászáró csere

F10 Öltöző -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere

-belső nyílászáró csere 85/200, 77/196,

-homlokzati nyíl. csere 2db 100/128, 2db 58/74

-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m

F11 Foglalkoztató -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere

-belső nyílászáró lazúrozása 115/190,

-homlokzati nyíl. csere 3db 189/148

-parketta csiszolás-lakkozás

F12 Foglalkoztató -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere

-belső nyílászáró lazúrozása 118/190,

-belső nyílászáró csere 100/205,

-homlokzati nyíl. csere 2db 189/148

-parketta csiszolás-lakkozás

F13 Mosdó WC -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 65/205,

-homlokzati nyíl. csere 4db 58/74

-Wc válaszfalak teljes cseréje

F14 Öltöző -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere

-nyílászáró csere 100/205,

-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m

-bútor átalakítás álmennyezet miatt

F15 Öltöző -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere

-nyílászáró csere 95/210,

-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m

-bútor átalakítás álmennyezet miatt

F16 Mosdó WC -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 100/205,

-homlokzati nyíl. csere 1db 90/90

-Wc válaszfalak teljes cseréje

F17 Foglalkoztató -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere

-belső nyílászáró lazúrozása 100/205,

-homlokzati nyíl. csere 3db 217/148

-parkettabontás és új készítés

F18 Közlekedő -tisztasági festés, homlokzati nyílászáró csere 135/210,

-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m

F19 WC -tisztasági festés,

-belső nyílászáró csere 85/210,

F20 Mosókonyha -tisztasági festés,

-belső nyílászáró csere 85/210,

F21 Nevelői szoba -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 95/210,

-álmennyezet készítés a.s.: 3,50 m

F22 Dolgozói öltöző -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 95/210,

-álmennyezet készítés a.s.: 3,50 m

-kerámia padlóburkolat csere

4. Kerítés készítés műszaki tartalma:

- telken lévő pala- és drótkerítés bontása (154,5 m) alépítményekkel együtt

- új kerítés építése (116,3 m) alépitménnyel és trapézlemez falburkoló rendszerrel

5. Épületgépészeti munkák műszaki tartalma:

-2 db kondenzációs gázkazán szerelése, füstgázvezetés kiépítése kiegészítő munkákkal

- fűtési csővezetékek cseréje, radiátorszelepek beépítése termofejekkel

- gázszerelési feladatok elvégzése,

- 10 db gyermek mosdó és 8 db gyermek wc berendezés szerelése csővezetékekkel

- konyhai elszívóernyők felszerelés légtechnikai kiegészítő munkákkal

6. Elektromos munkák műszaki tartalma:

- lámpatestek cseréje,

- vezetékek cseréje szükség szerint,

- villámvédelem felújítása és egyéb kiegészítő munkák elvégzése.

Alsónémedi, Szent István tér 8. alatti óvoda esetében:

Meglévő állapot ismertetése:

Az épület Alsónémedi belterületén található. A nagyközség északnyugati oldalán Szent István térről aszfaltos közútról közelíthető meg. Öszetett alaprajzi formájú, tetőszerkezete is öszetett kontytetős, befoglaló mérete 37,20 m x 54,55 m. A beépítési módnak megfelelően szabadon álló épületként épült. A felújítandó létesítmény körülbelül 750 m²-es hasznos alapterületen, tartozik hozzá egy kis fedett bejárati belépő, egy kb 25,00 m² fedett terasz és az épület alatt kb 47,00 m² pince rész fedett lejáróval. Épületszerkezetiileg falazott hőszigetetlen magastetős épület.

Meglévő épületszerkezetek:

- A felmenő teherhordó szerkezetek égetett kerámia falazóblokk (kisméretű tömör téglá) és HB30 blokktéglá

-A földem, E+EB és M+MB előregyártott vasbeton gerendás földem béléstestekkel.

- Az épület magastetős, fedélszéke fa ácsszerkezetes és acél rácsos tartó.

- A homlokzatképzés: színezett nemesvakolat.

Szükséges felújítási munkák részletes leírása:

A megrendelő már elnyert pályázati támogatás keretein belül elvégezteti az épület homlokzati- és padlásföldem hőszigetelését, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét, napelem telepítését az épületen. Jelen műszaki leírás az ezen munkákon kívül szükséges és felmerült egyéb felújítási munkák elvégzését részletezi.

1. Tetőszerkezet felújítás munkáinak műszaki tartalma:

- meglévő teljes tetőfelületről a héjazat és lécezés bontása, új tetőfólia, lécezés,

cserépezés Creaton Róna natúr színű cseréppel és szükséges kiegészítőkkal

- tető tartószerkezetének felújítása

- eresz-, homlok- és oromdeszka bontása, új deszkázatok készítése

- használaton kívüli kémény bontása

- tetőfedéshez kapcsolódó bádogos szerkezetek cseréje színes horganyzott elemekre

- külső új fa felületek felületkezelése

2. Terasz és kerti géptároló felújítás műszaki tartalma:

- fedések bontása

- terasz (37,0 m²) és kerti géptároló (50,0 m²) tartószerkezetének felújítása,

felületkezelése

- korcolt fedés készítése a teraszon, alulról látszó lambéria burkolat kialakításával

- új színes horganyzott bádogos szerkezetek építése

- polikarbonát bevilágító sáv készítése 1 méteres sávban az épület hosszában

terasznál, kerti géptároló teljes tetőfelületén polikarbonátfedés

- belső udvaron meglévő járda rézsűs toldása térkő burkolattal szintkülönbség miatt

- kiemelt terasz bővítése pincelejárónál

- kerti géptároló oldalfal burkolat lambériával, egyszárnyú nyíló ajtóval, felületkezelés

3. Belső munkák műszaki tartalma:

-konyha részeken csak nyílászáró csere készül

F01 Előtér - tisztasági festés, oldalfal burkolat csere

F02 Közlekedő -tisztasági mennyezetfestés,

-közlekedő oldalfal festés

F03 Öltöző -tisztasági festés, olajlábazat festése

-oldalfal burkolat és belső nyílászáró

csere

F04 Foglalkoztató Őzike csp. - tisztasági festés, belső nyílászáró csere

- oldalfal burkolat marad, nincs csere

- parketta csiszolás és lakkozás

F05 Mosdó WC - tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F06 Kazánház - nincs felújítás
 F07 Öltöző - tisztasági festés, olajlábazat festése
 F08 Mosdó Wc - tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F09 Öltöző - tisztasági festés, olajlábazat festése
 F10 Mosdó WC - tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F11 Tak.szer. - nincs felújítás
 F12 Öltöző - nincs felújítás
 F13 Mosdó WC - tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F14 Foglalkoztató Nyuszi csp - gipszkarton ajtó befalazás
 F15 Foglalkoztató Maci csp - gipszkarton ajtó befalazás
 - belső nyílászáró csere
 F16 Foglalkoztató Pillangó - gipszkarton ajtó befalazás
 - belső nyílászáró csere
 F17 Dolgozó Étkező - belső nyílászáró csere.
 F18 Sószoza - nincs felújítás
 F19 Fehér mosogató - beltéri nyílászáró csere
 F20 Mosléktároló - beltéri nyílászáró csere
 F21 Melegítő konyha - beltéri nyílászáró csere
 F22 Tálaló - beltéri nyílászáró csere
 F23 Előtér Átadó - beltéri nyílászáró csere
 F24 Fekete mosogató - beltéri nyílászáró csere
 F25 Nevelői szoba - nincs felújítás
 F26 Közlekedő - tisztasági festés,
 - olajlábazat helyére faburkolat
 - oldalfalburkolat csere
 F27 Előtér - tisztasági festés,
 - olajlábazat helyére faburkolat
 - oldalfalburkolat csere
 F28 Szentár - nincs felújítás
 F29 Iroda - belső nyílászáró csere
 F30 Tornaterem - sportparketta csere, tisztasági festés
 F31 Logopédiai foglalkoztató -nyílászáró csere, üveges
 F32 Csoportszoza Mókus -tisztasági festés, oldalfalburkolat csere
 -parketta csiszolás és lakkozás
 -belső nyílászáró csere
 F33 Iroda -belső nyílászáró csere, üveges
 F34 Személyzeti öltöző -tisztasági festés, PVC burkolat csere
 -belső nyílászáró csere
 F35 Mosókonyha -tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F36 Mosdó WC -tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F37 Közlekedő -belső nyílászáró csere
 -tisztasági festés, olajlábazat festés
 F38 Közlekedő -tisztasági festés, olajlábazat festés
 -belső nyílászáró csere
 F39 Előtér -tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F40 Wc -tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F41 Tusoló -tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F42 Öltöző -tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F43 Előtér -tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F44 Mosdó WC -tisztasági festés, belső nyílászáró csere
 F45 Foglalkoztató -tisztasági festés
 -parkettacsiszolás és lakkozás
 -belső nyílászáró csere
 4. Épületgépészeti munkák műszaki tartalma:
 - helyszíni felmérés és megbeszéltek alapján, mely tartalmazza a kazánok cseréjét
 1db 60 kW és 2 db 26 kW-os kondenzációs kazán beépítése szükséges kiegészítőkkal,
 - keringető szivattyú beépítése fűtési hálózatba,
 - radiátorszelepek beépítése termofejekkel
 - gázszerelési feladatok elvégzése,
 - konyhai elszívóernyő felszerelés légtechnikai kiegészítő munkákkal
 - egyéb kiegészítő munkák elvégzése

5. Elektromos munkák műszaki tartalma:
 - lámpatestek cseréje,
 - vezetékek cseréje szükség szerint,
 - villámvédelem felújítása és egyéb kiegészítő munkák elvégzése
 - villámvédelem felújítása és egyéb kiegészítő munkák elvégzése
 Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] /S [] [] []-[] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] / [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017/08/01 (éééé/hh/nn)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ²

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [] Rész száma: ² [] Elnevezés:

Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodák felújítása építés-kivitelezés

Az eljárás eredményes volt x igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1.) számú ajánlat:

Ajánlattevő neve	Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely címe	6000 Kecskemét, Kiskörösi út 12.

Adószám: 12974760-2-03.

Szempon megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	115 851 289 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	36 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 0.5 %

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.

2.) számú ajánlat:

Ajánlattevő neve	GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely címe	6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.

Adószám: 10660612-2-03

Szempon megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	103 476 355 Ft +ÁFA

Jótállási idő naptári	72 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 1 %-a
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.	
3.) számú ajánlat:	
Ajánlattevő neve	Patina Építő Zrt.
Székhely címe	2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a.
Adószám: 14705430-2-13	
Szempontra megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	109 358 207 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	48 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése²
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpontra szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Az ajánlattevő neve: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.		Az ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.		Az ajánlattevő neve: Patina Építő Zrt.	
Az értékelés	A részszerpontok	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Vállalkozási díj ... Ft +ÁFA	70	89,32	6 252,28	100,00	7 000,00	94,62	6 623,50
Jótállási idő naptári hónapokban	15	50,00	750,00	100,00	1 500,00	66,67	1 000,00
Késedelmi kötbér mértéke	15	50,00	750,00	100,00	1 500,00	50,00	750,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			7 752,28		10 000,00		8 373,50

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési szerpontra esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a 2-3. értékelési szerpontra esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Az alkalmazandó képlet:
1. részszerpontra:
 $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) * 100$
2-3. részszerpontra:
 $P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) * 100$

Az fentebbi képletek esetében
P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma
A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot tevő.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve	GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely címe	6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.

Adószám: 10660612-2-03

Szempont megnevezése	Ajánlat
Vállalkozási díj	103 476 355 Ft +ÁFA
Jótállási idő naptári	72 hónap
Késedelmi kötbér mértéke	a nettó vállalkozási díj 1 %-a

Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² x igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Bádogos munkák, festés-mázolás, nyílászáró csere, burkolat csere, épületgépészet, tető felújítás, elektromos munkák, bontási munkák

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: ²