

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi, Veresmarty út felújítás építés kivitelezés
tárgyú közbeszerzési eljárása

Készült: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Titkárság, 2351 Alsónémedi, Fő út 58. címen, 2018. április 18. napján 08:15 órakor

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő képviselője: köszönti a megjelenteket és ellenőrzi a jelenlévők képviseleti jogosultságát, személyazonosságát. Megállapítja, hogy az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vannak jelen. Tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának legfontosabb elemeiről.

Az ajánlato(ka)t tartalmazó irat(ok) felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődik. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

A benyújtott ajánlato(ka)t tartalmazó boríték(ok) zárt(ak) és sértetlen(ek).

Az ajánlat(ok) felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

A benyújtott ajánlat(ok):

1.

Ajánlattevő neve **DEPONATOR KFT**

Ajánlattevő címe: **2330 DUNAHARASZTI, KOSSUTH L. U. 73**

Vállalkozási díj: **26.969.175** nettó Ft + 5% tartalékkeret +ÁFA

Jótállási idő az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva: **3** év

Késedelmi kötbér mértéke **0,5** % / késedelmes nap

2.

Ajánlattevő neve **WT-EP-KER '97 KFT.**

Ajánlattevő címe: **1077 BUDAPEST, IZABELLA U. 27. A EP, FD. 3.**

Vállalkozási díj: **27.424.650** nettó Ft + 5% tartalékkeret +ÁFA

Jótállási idő az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva: **3** év

Késedelmi kötbér mértéke **0,8** % / késedelmes nap

3.

Ajánlattevő neve **HIDROGRÁD KFT.**

Ajánlattevő címe: **2330 DUNAHARASZTI, AKÁCFÁ U. 2/A.**

Vállalkozási díj: **26.634.890** nettó Ft + 5% tartalékkeret +ÁFA

Jótállási idő az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva: **6** év


Késedelmi kötbér mértéke **1,0** % / késedelmes nap

Átvette m:

2018. 04. 18.

(Neh Lőrinc)

HIDROGRÁD KFT



4.

Ajánlattevő neve

Ajánlattevő címe:

Vállalkozási díj: nettó Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA

Jótállási idő az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva: év

Késedelmi kötbér mértéke % / késedelmes nap

5.

Ajánlattevő neve

Ajánlattevő címe:

Vállalkozási díj: nettó Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA

Jótállási idő az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva: év

Késedelmi kötbér mértéke % / késedelmes nap

6.

Ajánlattevő neve

Ajánlattevő címe:

Vállalkozási díj: nettó Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA

Jótállási idő az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva: év

Késedelmi kötbér mértéke % / késedelmes nap


Ajánlatkérő képviselője kérdezi, van-e az eljárással kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nincs.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, ajánlatkérő képviselője a jelenlévőknek megköszöni a részvételt és a bontást 08 óra 25 perckor befejezettnek nyilvánítja.

Jegyzőkönyv lezárva!

kmf.

Jegyzőkönyvet készítette:



dr. Dóka Zsolt
közbeszerzési szakjogász
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
/lajstromszám 00271/



