

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a(z):

CÉGNÉV:	ABÉVA Kft
SZÉKHELY:	2351 Alsónémedi, Fő út 54.
CÉGJEGYZÉKSZÁM/NYILV.TART:	13-09-120329
ADÓSZÁM:	14325612-2-13
SZÁMLÁZÁSI CÍM:	2351 Alsónémedi, Fő út 54.
LEVELEZÉSI CÍM:	2351 Alsónémedi, Fő út 54.
KÉPVISELŐ NEVE:	Horváth Miklós
ADÓAZONOSÍTÓ /ANYJA NEVE:	8359232954
KAPCSOLATTARTÓ NEVE:	Horváth Miklós
TELEFONSZÁMA:	0620 236 7363
E-MAIL CÍME:	abevakft@gmail.com
BANKSZÁMLASZÁM:	10402881-00026516-00000000
SZÁMLAVEZETŐ NEVE:	K&H Bank Zrt.

mint **Megrendelő** (továbbiakban Megrendelő)

másrészről pedig a

CÉGNÉV:	SUNdroid Kft
SZÉKHELY:	6000 Kecskemét, Csányi út 1-3, Magyarország
CÉGJEGYZÉKSZÁM:	03-09-129918
ADÓSZÁM:	25738726-2-03
KÉPVISELŐ NEVE:	Molnár Miklós
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:	8422813661
KAPCSOLATTARTÓ NEVE:	Rubint Barbara
TELEFONSZÁM:	+36309194919
E-MAIL CÍM:	info@sundroid.hu
BANKSZÁMLASZÁM:	12600016-12440751-20701871
SZÁMLAVEZETŐ NEVE:	Wise.

mint **Vállalkozó** (továbbiakban Vállalkozó) között alulírott helyen, a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

Előzmények:

Megrendelő a jelen szerződés tárgyában Beszerzési szabályzata alapján nagy értékű beszerzésre pályázatot folytatott le, (178/2023. (VI.28.) önkormányzati határozat.). A pályázat elbírálását követően Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének.

1. Szerződés tárgya

- 1.1 Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja visszattos napelemes rendszer tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkáinak elvégzését az elfogadott árajánlat (a továbbiakban: **Árajánlat**) alapján, az Árajánlatban szereplő helyszínen és műszaki tartalommal. Vállalkozó a megrendelésben meghatározott termékek, napelem rendszer felszerelésére és üzembehelyezésére köteles. A Felek rögzítik, hogy a

megrendelésben meghatározott rendszer tartalmazza a tételek helyszínrre szállítását és felszerelését, valamint az üzemeléshez szükséges összes szerelési anyag, illetve biztonsági eszköz beállítását és felszerelését. A Megrendelő ezen tételeket és szolgáltatásokat (a továbbiakban: **Kiserőmű**) átveszi és ezért a Vállalkozónak díjat fizet.

2. A szerződés teljesítése, határidők

- 2.1 A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelés visszaigazolását, és valamennyi szükséges meghatalmazás rendelkezésére bocsátását követő 30 napon belül a tervezést megkezdi, az igénybejelentést az illetékes elosztói engedélyeshez 60 napon belül beküldi.
- 2.2 A Vállalkozó vállalja, hogy a Kiserőmű kivitelezését az illetékes elosztói engedély kézhezvételét követő 30 napon belül megkezdi és 45 napon belül készre jelenti.
- 2.3 A Vállalkozó, vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója köteles a Megrendelő nevében eljárni a Kiserőmű telepítéséhez szükséges engedélyek beszerzése érdekében. A Vállalkozó kizárja felelősségét az engedélyeztetési eljárásban harmadik személyek által okozott késedelem miatt. A Vállalkozó teljesítési határideje ilyen esetben a késedelem idejével meghosszabbít minden, a késedelmet követő Vállalkozói határidőt.
- 2.4 A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben vis major miatt vagy a Megrendelőnek felróható okból vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból válik lehetetlenné a munkavégzés, úgy az ebből adódó késedelem a teljesítési határidőt arányosan hosszabbítja.
- 2.5 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezéshez szükséges dokumentumok elbírálása és engedélyezése a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, az engedélyezés teljesítési határidejére a Vállalkozónak nincs ráhatása.
- 2.6 Amennyiben a mérőhely megfelelőségének ellenőrzésekor a mérőhely korszerűsítése indokolt, annak kivitelezése és annak költsége az Megrendelőt terheli. A korszerűsítés megvalósításáig a Vállalkozó vállalási határideje nem kezdődik el.
- 2.7 Megrendelő köteles a munkaterületet a sikeres elosztói engedélyeztetési eljárás végeztével munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani 5 munkanapon belül, mely – az árajánlat elfogadásán és jelen szerződés felek általi aláírásán túl – feltétele a munka megkezdésének. A Megrendelő ezen késedelme a teljesítési határidőt arányosan eltolja és e vonatkozásban a Megrendelőnek követelése nem lehet.
- 2.8 Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a munkát jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt határidő előtt végezze el és adja át. A felek rögzítik, hogy Megrendelő a munka elvégzésekor átveszi az elvégzett munkát a 2.10. pontban foglaltak szerint a munkalap aláírásával, amely egyben teljesítési igazolásként is funkcionál. A felek rögzítik, hogy a minőségi és mennyiségi vizsgálat költségei a Megrendelőt terhelik.
- 2.9 Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a nevesített anyagokat, szerelvényeket és berendezéseket – rajta kívülálló okok miatt – beszerezni nem tudja, úgy helyette más, műszakilag egyenértékű anyagot, szerelvényt, berendezést épít be.
- 2.10 A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés igazolása a munkalap (a továbbiakban: **Munkalap** vagy **Teljesítési Igazolás**) kiállításával történik, amelyen a felek az

elvégzett munkák átadás-átvételét dátummal és az aláírásukkal igazolják. A felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi/műszaki eltérés esetén a Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó ilyen esetben köteles a saját költségén a hibákat/hiányosságokat kijavítani és a továbbiakban is szerződészerűen teljesíteni.

3. Adatszolgáltatás, kivitelezés, műszaki átadás

- 3.1 Megrendelő köteles a Kiserőmű telepítéséhez és hálózatra kapcsolásához szükséges valamennyi adatot a Vállalkozó részére megadni.
- 3.2 A Megrendelő a telepítés helyét megvizsgálta vagy megvizsgáltatta és kijelenti, hogy annak statikai körülményei alkalmasak a Kiserőmű telepítésére. Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót, hogy van-e bármilyen olyan körülmény, ami a Kiserőmű telepítésére vagy működésére hatással lehet. Az ezek elmulasztásából keletkező esetleges károkkal kapcsolatban a Vállalkozó mindennemű felelősségét kizárja.
- 3.3 Megrendelő feladata a Kiserőmű folyamatos működéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása, a Kiserőmű karbantartása. A Vállalkozó ennek elmaradása esetén teljeskörűen kizárja felelősségét a Kiserőmű meghibásodásáért.
- 3.4 A Vállalkozó kötelezettsége a Kiserőmű beüzemelése, és átadási dokumentáció készítés, Megrendelő betanítása a Kiserőmű üzemeltetésére.
- 3.5 A Vállalkozó köteles a munkát szerződészerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően elvégezni.
- 3.6 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő vagy képviselője a kivitelezés során bármikor jogosultak ellenőrizni a kivitelezési munkát, azonban a munka megszervezése és a teljesítés vonatkozásában nem adhat utasítást a Vállalkozó részére.
- 3.7 Megrendelő köteles a kivitelezéshez szükséges villamos energiavételezési lehetőségről gondoskodni. A vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos költségek és a vételezett energiafogyasztás díjának megfizetése a Megrendelőt terheli. Megrendelő továbbá vállalja, hogy a munkaterület átadásával egyidejűleg a tervezéshez, illetve kivitelezéshez szükséges dokumentációt biztosítja Vállalkozó részére.
- 3.8 Vállalkozó kötelezettséget vállal saját hatáskörében a munkavédelmi és munkajogi szabályok betartására. A Vállalkozó kijelenti és a jelen szerződés aláírásával a Megrendelő kérésére bemutatja, hogy építési-szerelési biztosítással rendelkezik. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatálya alatt a Megrendelő a munkaterületen történő munkavégzés során gondoskodik a munkaterület és a Vállalkozó munkaeszközei zárt helyen történő őrzéséről, melyet a felek a szerződés aláírása előtt egyeztettek. Ezen kötelezettség megszegése vagy nem megfelelő őrzés esetén a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik az átadott munkaterületen elhelyezett, a Vállalkozó tulajdonát képező anyagokban, eszközökben (szerszámokban, munkagépekben, állványokban, stb.) esetlegesen bekövetkezett károkért.
- 3.9 Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan karbantartja, és a kivitelezés befejezését követően az eredeti állapotnak megfelelő, rendeltetészerű használatra alkalmas állapotban adja vissza a Megrendelő részére. A

Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot és veszélyes hulladékot folyamatosan összegyűjteni és az összegyűjtött hulladékot saját költségén köteles elszállítani.

- 3.10 Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.
- 3.11 Vállalkozó köteles a kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.
- 3.12 Vállalkozó a kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni Megrendelővel.
- 3.13 Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni (e-mailben, telefonon), amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
- 3.14 Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesítési igazolásokat kiadni (munkalapokat aláírni) és teljesített munka ellenértékét határidőben megfizetni. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat, hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű állandó és folyamatos üzemelést nem akadályozzák, a munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, ha egyébként a Kiserőmű rendeltetésszerű használatra alkalmas.
- 3.15 A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibásan teljesített munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és szavatossági igényeit jegyzőkönyvben rögzíti.
- 3.16 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj teljes megfizetéséig a Vállalkozó által beépített, illetve beépített, és a Megrendelő által meg nem fizetett anyagok a Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozói díj maradéktalan kiegyenlítéséig a Kiserőmű alkotóelemei a Megrendelő birtokába kerülnek, ezért Megrendelő köteles a tulajdonába kerüléséig minden szükséges intézkedést megtenni az állagmegóvás és a lopás, rongálás megakadályozása érdekében. Ha ebben az esetben a Kiserőmű, vagy annak eleme sérül, ellopják vagy megrongálják, ez nem érinti Megrendelő fizetési kötelezettségét
- 3.17 Vállalkozó jogosult a munkák elvégzése során alvállalkozókat bevonni, azonban azokért úgy felel, mintha ő maga teljesített volna.

4. A vállalkozási díj

- 4.1 A felek a vállalkozói árajánlat alapján kölcsönös megegyezéssel kialakított egyösszegű árban egyeznek meg. A vállalkozási díj a kivitelezés megvalósításához szükséges, az árajánlatban szereplő tételek vonatkozásában felmerülő díjat tartalmazza. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő többletmunkát vagy pótmunkát igényel, úgy az árajánlatban nem szereplő tételek vonatkozásában a Vállalkozó külön díjazás (külön árajánlat) alapján vállalja a munkát. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a tervektől való eltérés esetén előzetes egyeztetés és a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján a kivitelezési költség módosulhat.



- 4.2 A Vállalkozó fenntartja az árváltoztatás jogát beszállítói áremelés, az ajánlatban meghatározott devizaárfolyam emelkedése és egyéb más ár-módosító körülmény bekövetkezése esetén. Ezt a jogot – tekintettel a gyakran 30 napot is meghaladó elosztói engedélyes ügyintézésére - a megkötött szerződések esetén a 2.-ik résszámla kiegyenlítéséig tartja fent a Vállalkozó.
- 4.3 Megrendelő nyilatkozik, hogy a 4.4 pontban meghatározott vállalkozási díj ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 4.4 A vállalkozási díj:
Összesen: 11.079.796.- HUF + ÁFA
azaz Tizenegymillió-hetvenkilencezer-hétszázkilencvenhat Forint +ÁFA, amely tartalmazza a szerződéses munkák elvégzését.
- 4.5 Megrendelő a Műszaki gazdasági tájékoztató beérkezését követően, a szerződés aláírásával egyidejűleg, nettó **6.647.877.- HUF + ÁFA**, tehát **bruttó 8.420.071.- HUF előleget** fizet egy összegben utalással, Vállalkozó által kiállított előlegszámla ellenében a bizonylaton szereplő **HUF** számlaszámra. Az előleg teljes összegével a végszámlában kell elszámolni. Vállalkozó jogosult a végszámla kiállítására az elosztói engedélyes felé történő készre jelentést követően. Az előleg megfizetése a teljesítés megkezdésének a feltétele. Az előleg megfizetésének késedelme a teljesítési határidőt arányosan eltolja.

5. Fizetés, fizetési késedelem

- 5.1 Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozónak jogában áll a munkálatokat szüneteltetni a teljesítés idejéig, mely időkiesés a véghatáridőt arányosan eltolja.
- 5.2 Átutalás esetén a számla akkor teljesített, ha a számla ellenértéke a Vállalkozó pénzügyi számlaszámán jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelőt kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzügyi kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

6. Együttműködés, kapcsolattartás

- 6.1 A felek a szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (levél, e-mail) küldik meg a kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő kézhezvételnél lépnek érvénybe.
- 6.2 A felek megállapodnak, hogy a szerződés időtartama alatt a szerződés szerű teljesítés érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően írásban, kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés feltételeinek megteremtéséről. A felek továbbá haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást minden olyan kérdéstről (tény, adat, körülmény) is, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

- 6.3 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymást haladéktalanul értesítik abban az esetben, ha a szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellenük csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően a képviselő változására, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Felek felelősek az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.
- 6.4 A felek a szerződéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre a képviselőt, Megrendelő részéről a kapcsolattartásra, és a teljesítés ellenjegyzésére jelen szerződés elején a Megrendelő alapadatainál szereplő kapcsolattartót jelölik ki.

7. Jótállás, szavatosság

- 7.1 A Vállalkozó az alábbi garanciákat biztosítja: napelemre 12 év gyártói garancia és 25 év 84%-os teljesítmény garancia, az inverterre típustól függően 5, vagy 10 év, a szerelésre pedig 12 év jótállást.
- 7.2 A jótállás hatályát veszti, amennyiben Megrendelő a Kiserőműt, vagy annak bármely elemét a Vállalkozó engedélye nélkül megbontja, illetve, ha bizonyítható, hogy a hiba a rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás, helytelen tárolás, elemi kár, élőlények által okozott kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.
- 7.3 Teljesítmény garancia: a Vállalkozó a napelem rendszer villamos energia termelésére 12 év teljesítmény garanciát vállal rendeltetésszerű használat és karbantartás, valamint folyamatos, árnyék- és szennyeződésmentes üzemeltetés esetén. A teljesítmény garancia kezdete az áramszolgáltatói munkalapon feltüntetett óracseré dátuma, ennek a Vállalkozó részére történő visszaküldése a garancia feltétele. Az éves hozam +/- 10%-kal eltérhet időjárási tényezők miatt.
- 7.4 A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért és károkért a Vállalkozó nem felelős, ezek elhárításának költségét a Megrendelő viseli.
- 7.5 A jótállási időn belül a garanciális javítás ingyenes, a jótállási időn belül és azon túl a Vállalkozó preventív karbantartást külön díjazás ellenében vállal. A garanciális javítási munkákat a Vállalkozó 15 napon belül köteles elvégezni, a cserét a gyártó által adott időpont alapján. felek a szerződéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre a képviselőt, Megrendelő részéről a munka felügyeletére, szakmai kapcsolattartásra, és a teljesítés ellenjegyzésére jelen szerződés elején a Megrendelő alapadatainál szereplő kapcsolattartót jelölik ki.

8. Záró rendelkezések

- 8.1 A jelen szerződésben nem meghatározott kérdésekben a magyar Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki iránymutatások, valamint az Árajánlat az irányadóak.
- 8.2 Jelen szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható.


- 8.3 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az üzleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén a szabályozással elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják az érvénytelen rendelkezést.

Szerződő felek a szerződés szövegének elolvasását, és közös értelmezését követően, azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá és egy-egy eredeti példányban átvették.

1. sz. melléklet: Vállalkozó tételes ajánlata (2023-164)

Kelt: Kecskemét, 2023. szeptember 1.

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
 2351 Alsónémedi, Fő út 54.
 Adószám: 14325612-2-13
 Cégj.sz.: 13-09-120329



Megrendelő

ABÉVA Kft

SUNdroid Kft.
 6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3.
 Adószám: 25738726-2-03 | EU VAT: HU25738726
 C.g.: 03-09-129918

7.



Vállalkozó

SUNdroid Kft





Árajánlat

Sorszám: K01 #2023-164**Tárgy: 36,855 kWp visszattós napelemes rendszer kivitelezési ajánlat - Alsónémedi Fő u. 66 - rev. 2****Kelkezés: 2023-07-24****Érvényes: 2023-08-07****Ügyfél****ABÉVA Kft.****2351 Alsónémedi****Fő út 54.**

14325612-2-13

Horváth Miklós (0620 236 7363)







Fizetés módja: Átutalás
Szállítás módja: Személyes átvétel

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó össz.
 HUAWEI SUN2000-20KTL-M2 (EDKIMFB7) 3 fázisú napelemes sztring inverter Teljesítmény: 20kW/22,5VA névleges/hatásos Munkapontok száma: 2 Mppt Sztringek száma: 4db Méretek: 525 x 470 x 262 mm Súly: 25kg	1 db	914 550	27%	914 550
 HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 (X2NLMGTD) 3 fázisú napelemes sztring inverter Teljesítmény: 10kW/11VA névleges/hatásos Munkapontok száma: 1 Mppt Sztringek száma: 2db Méretek: 525 x 470 x 146,5 mm Súly: 17kg	1 db	731 909	27%	731 909
 Jetion JT SSh 455Wp BIFACIAL monokristályos napelem (EOAZ1HML) Cikkszám: JT455SSh(B) 144 celás, monokristályos, PERC napelem modul 455Wp teljesítményű 1500VDC 2094x1038x30mm 27,5 kg	81 db	42 980	27%	3 481 380
 Santon tűzvédelmi kapcsoló 4P DFS-14 (JRMLH6Q1) Cikkszám: SOL0000000035 Gyártó: Santon Márka: Santon Gyártói cikkszám: SaDFS14 Kategória: Szakasoló kapcsolók	2 db	110 812	27%	221 624
Visszwatt védelem (2YFQOQRD)	1 klt	190 000	27%	190 000

SUNdroid Kft

6000 Kecskemét Csányi utca 1-3.
25738726-2-03



Megnevezés	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó össz.
 Napelem tartószerkezet lemeztetőre (I1MP3AWX)	1 klt	980 000	27%	980 000
 Tartószerkezet cseréptetőre (HMKE) (SUTAXV60)	1 klt	890 000	27%	890 000
 Napernőmű telepítés munkadíj, üzembe helyezés	1 tétel	1 930 000	27%	1 930 000
 Villanyszerelési anyagok (0Q3EBWOT)	1 klt	1 250 000	27%	1 250 000
Solar kábelek, MC4 csatlakozók, egyéb AC erőátviteli kábelek, megszakítók, biztosítók, feszültséglevezetők, sorkapcsok, érvékhüvelyek, jelölők, terepi elosztó szekrény(ek), doboz(ok)				
 Tervezés, engedélyeztetés, ügyintézés	1 tétel	350 000	27%	350 000
 Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR díj) - napelem modul	2227.5 kg	63	0%	140 333

Körforgásos termék - Elektromos berendezés
KF kód: 1342 (fotovoltaikus panel)
KF kód: 134210 - 134220
Díjkód: E05

Megfizetett EPR díj kimutatás a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályai szerint

SUNdroid Kft

6000 Kecskemét Csányi utca 1-3.
25738726-2-03



Megnevezés	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó össz.
			Nettó összesen:	11 079 796 HUF
			ÁFA összesen:	2 953 655 HUF
			Bruttó összesen:	14 033 451 HUF

Kapcsolattartó:
Molnár Miklós
+36703161838
miklos.molnar@sundroid.hu

A naperőmű által megtermelt villamos energia mennyisége (várható hozama) a mellékelt kalkuláció szerint
A napelemekre 12 év anyag és gyártási garancia, illetve 25 év teljesítménygarancia a mellékelt adatlap szerint.
Az inverterekre gyártótól függően 5/10 év gyártói garancia vonatkozik.
Teljes napelemes rendszerek szállítási (átadási) határideje a szolgáltatói, elosztói engedélyesi (ELMŰ/ÉMÁSZ/MVM/EON) ügyintézésétől és saját kapacitás függvényében módosulhat.
Az ajánlatban szereplő rendszerkomponensek megfelelnek az európai és magyar szabványoknak és előírásoknak.

Referencia: A SUNdroid által az elmúlt 5 évben üzemeltetett és/vagy kivitelezett erőművek beépített összteljesítménye 57 000 kW+

Ajánlatunk 15 napig, maximum 390 HUF/EUR árfolyamig érvényes.

Fizetési feltételek:

- 60% megrendeléskor
- 40% készre jelentéskor

Banki utalás EUR devizában:
Kedvezményezett: SUNdroid Kft
SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX
IBAN: BE24 9671 6798 2138

Banki utalás HUF devizában:
Kedvezményezett: SUNdroid Kft
SWIFT/BIC: OKHBHUHB
GIRO: 10402128-50526749-57811006

ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott, Molnár Miklós (szül: Budapest, 1982. 10. 06. anyja neve: Prauda Anna, adóazonosítója: 8422813661) 2365 Inárcs, Csíkosi út 12. szám alatti lakos, mint a SUNdroid Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneven: SUNdroid Kft.) ügyvezetője a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:



.....
aláírás

ELLENJEGYZEM: Kecskeméten, 2023. március 30. napján:

Dr. Patyi Renáta 6000 Kecskemét, Hornyik J. krt. 4. szám alatti székhelyű ügyvéd nyilatkozom, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és tanúsítom, hogy a fél személyi azonossága igazolása után azt előttem írta alá, ezért azt Kecskeméten, 2023. március 30. napján ellenjegyzem.

Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek az elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem.



Dr. Patyi Renáta
ügyvéd

**IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat

A **Cg.03-09-129918** cégjegyzékszámú **SUNdroid Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3.)** cég 2023. április 9. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám:03-09-129918
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2016/08/24
2. **A cég elnevezése**
2/2. SUNdroid Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás időpontja: 2023/04/01
Bejegyzés kelte: 2023/04/04
Hatályos: 2023/04/01 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/2. SUNdroid Kft.
A változás időpontja: 2023/04/01
Bejegyzés kelte: 2023/04/04
Hatályos: 2023/04/01 ...
5. **A cég székhelye**
5/3. 6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3.
A változás időpontja: 2023/04/01
Bejegyzés kelte: 2023/04/04
Hatályos: 2023/04/01 ...
7. **A cég fióktelepe(i)**
7/1. HU-2351 Alsónémedi, Ócsai út 11.
A változás időpontja: 2022/08/30
Bejegyzés kelte: 2022/08/31
Hatályos: 2022/08/30 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 2016. augusztus 23.
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
8/2. 2016. szeptember 5.
Bejegyzés kelte: 2016/09/21 Közzétéve: 2016/09/22
Hatályos: 2016/09/21 ...
8/3. 2022. augusztus 30.
Bejegyzés kelte: 2022/08/31
Hatályos: 2022/08/31 ...
8/4. 2023. március 30.
Bejegyzés kelte: 2023/04/04
Hatályos: 2023/04/04 ...
902. **A cég tevékenysége**
9/2. 2620 '08 Számítógép, perifériás egység gyártása
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
9/3. 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása

- Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/4. 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/5. 3512 '08 Villamosenergia-szállítás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/6. 3513 '08 Villamosenergia-elosztás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/7. 3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/8. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/9. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/10. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/11. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/12. 4311 '08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/13. 4312 '08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/15. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/16. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/17. 4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/18. 4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/19. 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/20. 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/21. 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

- Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/22. 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/23. 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/24. 6201 '08 Számítógépes programozás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/25. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/26. 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/27. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/28. 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/29. 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/30. 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/31. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/32. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/33. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/34. 6832 '08 Ingatlankezelés
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/35. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/36. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/37. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/38. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...

- 9/39. 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/40. 7420 '08 Fényképészet
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/41. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/42. 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/43. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/44. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/45. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/46. 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/47. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/48. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/49. 9511 '08 Számítógép, -periféria javítása
Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/50. 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
A változás időpontja: 2016/08/24
Bejegyzés kelte: 2018/07/05 Közzétéve: 2018/07/10
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/51. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
A változás időpontja: 2016/08/24
Bejegyzés kelte: 2018/07/05 Közzétéve: 2018/07/10
Hatályos: 2016/08/24 ...
- 9/52. 4321 '08 Villanszerelés
Főtevékenység.
A változás időpontja: 2022/08/30
Bejegyzés kelte: 2022/09/29
Hatályos: 2022/08/30 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26

Hatályos: 2016/08/24 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/7. Molnár Miklós (an.: Prauda Anna)

Születési ideje: 1982/10/06

2365 Inárcs, Csíkosi út 12.

Adóazonosító jel: 8422813661

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/08/23

A változás időpontja: 2023/04/01

Bejegyzés kelte: 2023/04/04

Hatályos: 2023/04/01 ...

13/8. Majoros Gábor (an.: Molnár Anna)

Születési ideje: 1983/05/31

2370 Dabas, Ady Endre utca 4.

Adóazonosító jel: 8425182778

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/08/23

A változás időpontja: 2023/04/01

Bejegyzés kelte: 2023/04/04

Hatályos: 2023/04/01 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/2. 25738726-4321-113-03.

A változás időpontja: 2022/09/30

Bejegyzés kelte: 2022/09/30

Hatályos: 2022/09/30 ...

21. **A cég adószáma**

21/1. Adószám: 25738726-2-03.

Közösségi adószám: HU25738726.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2016/08/24

Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26

Hatályos: 2016/08/24 ...

22. **A jogutód cég(ek) adatai**

22/1. **A jogutódlás módja: kiválás**

Kiváló naperőmű Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-6000 Kecskemét, Nagy Lajos király körút 29/B

Cégjegyzékszám: 03-09-136346

EUID: HUOCCSZ.03-09-136346

A változás időpontja: 2022/08/29

Bejegyzés kelte: 2022/08/29

Hatályos: 2022/08/29 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/1. 10402128-50526749-57811006

A számla megnyitásának dátuma: 2016/08/26.

A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9)

Cégjegyzékszám: 01-10-041043

Bejegyzés kelte: 2016/09/01 Közzétéve: 2016/09/03

Hatályos: 2016/09/01 ...

45. **A cég elektronikus elérhetősége**

45/2. A cég kézbesítési címe: info@sundroid.hu

A változás időpontja: 2023/03/30

Bejegyzés kelte: 2023/04/04

Hatályos: 2023/03/30 ...

49. **A cég cégjegyzékszámai**

49/1. Cégjegyzékszám: 03-09-129918

Vezetve a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés kelte: 2016/08/24 Közzétéve: 2016/08/26

Hatályos: 2016/08/24 ...

59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25738726#cegkapu

A változás időpontja: 2018/06/04

Bejegyzés kelte: 2018/06/04 Közzétéve: 2018/06/06

Hatályos: 2018/06/04 ...

60. **Európai Egyedi Azonosító**

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.03-09-129918

A változás időpontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13

Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**

1/3. Majoros Gábor (an.: Molnár Anna)

Születési ideje: 1983/05/31

2370 Dabas, Ady Endre utca 4.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016/08/23

A változás időpontja: 2019/09/24

Bejegyzés kelte: 2019/09/24 Közzétéve: 2019/09/26

Hatályos: 2019/09/24 ...

1/4. Molnár Miklós (an.: Prauda Anna)

Születési ideje: 1982/10/06

2365 Inárcs, Csíkosi út 12.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016/08/23

A változás időpontja: 2021/02/08

Bejegyzés kelte: 2021/02/08 Közzétéve: 2021/02/10

Hatályos: 2021/02/08 ...

Készült: 2023/04/09 02:14:39. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.

Microsec zrt.

SUNdroid Kft.
H-6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3.
Adószám: 25738726-2-08 | EU.VAT: HU25738726
C.g.: 03-09-129918
2.